

Муниципальный контракт  № 1/22
на выполнение работ по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» по объекту «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Большой Кельтей Калтасинского района Республики Башкортостан» и по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест в д.Кшлау-Елга»  по объекту «Строительство школы на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест в  д. Большой Кельтей Калтасиснкого района Республики Башкортостан»

д. Б. Кельтей                                                                                                  "__15___" _____02____ 2022 года

[bookmark: _GoBack]Администрация сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (Администрация СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в  лице главы сельского поселения Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ Батыршиной Ульяны Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строй Дом Проект» (ООО «СДП»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Муртазина Данильа Исламовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту «Стороны», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе)  и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов проведения электронного аукциона № 0801600001422000001 (протокол Единой комиссии № ИЭА1 от 04.02.2022 г.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее именуемый по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
[bookmark: P90][bookmark: _Hlk39571451]1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» по объекту «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Большой Кельтей Калтасинского района Республики Башкортостан» и по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест в д.Кшлау-Елга»  по объекту «Строительство школы на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест в  д. Большой Кельтей Калтасиснкого района Республики Башкортостан» (далее по тексту - Объект), включая разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, иных действий Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту (далее по тексту – работы), и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется осуществлять приемку выполненных работ и оплачивать их в порядке и сроки, установленные Контрактом.  
1.2. Описание Объекта: 
[bookmark: P98][bookmark: _Hlk24718385]1.2.1.  Наименование: «Выполнение работ по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» по объекту «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Большой Кельтей Калтасинского района Республики Башкортостан» и по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест в д.Кшлау-Елга»  по объекту «Строительство школы на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест в  д. Большой Кельтей Калтасиснкого района Республики Башкортостан»». 
1.2.2. Место нахождения Объекта: Россия, 452857, Республика Башкортостан, Калтасинский район, д. Б. Кельтей, ул. Советская, д. 2В; Россия, 452857, Республика Башкортостан, Калтасинский район, д. Б. Кельтей, ул. Советская, д. 21А.
1.2.3. Сведения о земельном участке, на котором планируется строительство Объекта (сведения о праве Заказчика): Земельные участки с кадастровыми номерами: 02:29:090201:1135, 02:29:090201:457.
1.3. Идентификационный код закупки: 22 30227000661022701001 0003 001 7112 244
1.4. Проектная документация и иные документы, подготовленные Подрядчиком по Контракту и составляющие результат проектных работ, с даты приемки принадлежат СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ и передаются Подрядчиком в счет цены настоящего Контракта вместе с исключительными правами на использование и распоряжение этой документацией (результатом работ). 
1.5. Проектная документация, подготовленная Подрядчиком по Контракту в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и изыскательских работ при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, соответствующим требованиям, предусмотренным  Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
В случае получения по вине Подрядчика отрицательного заключения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, соответствующий результат работ считается не достигнутым и не подлежит оплате, в том числе по фактически понесенным расходам Подрядчика.
1.6. Результатом выполненной работы по настоящему Контракту является Объект, в отношении которого Сторонами подписан, усиленной электронной подписью в электронном виде, используя функционал единой информационной системы, акт приемки законченных работ (Приложение № 5 к Контракту).
1.7. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ.
1.8. Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ по Контракту и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работы. Подрядчик принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ. Никакая иная работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.
2. Сроки выполнения работ
[bookmark: P131]2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту, в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение № 2 к Контракту), в следующие сроки: 
I этап: дата начала работ - с момента заключения настоящего Контракта;
            дата окончания работ – 01 августа 2022 г.
II этап: дата начала работ - 1 января 2023 г.;
             дата окончания работ - 01 августа 2023 г.
2.2.	Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение №2 к Контракту). 
График исполнения контракта (Приложение №2 к Контракту) устанавливает общие сроки выполнения работ и устанавливает промежуточные сроки выполнения работ. 
Порядок выполнения работ по Контракту предусматривает работы по комплексу проектных работ Объекта, оплата которых производится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
2.3. Даты начала и окончания выполнения работ, указанные в п. 2.1 настоящего Контракта, а также общие и промежуточные сроки выполнения работ, определенные Графиком исполнения контракта (Приложение № 2 к Контракту) являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
2.4. Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.
[bookmark: P135][bookmark: P137][bookmark: P138]3. Цена Контракта и порядок оплаты выполненных работ
[bookmark: P145]3.1. Цена Контракта (работ) составляет: 4 500 000,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, 00 коп., НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
Цена Контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению НМЦК участником закупки, с которым заключается Контракт.
В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.
3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, а также компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, все затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, указанного в пункте 1.1 Контракта, включая сопутствующие расходы, необходимые для их выполнения (охрана, содержание, коммунальные расходы и т. п.).
3.4. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленную пунктом 3.1 Контракта, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением  случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
3.5. Финансирование предусмотренных Контрактом Работ производится за счет средств бюджета СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Лимит бюджетных обязательств на 2022 год установлен в размере 700 000,00 (семьсот тысяч) руб., 00 коп., в т. ч.:
- за счет средств бюджета СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ – 700 000,00 (семьсот тысяч) руб., 00 коп.
Лимит бюджетных обязательств на 2023 год установлен в размере 3 800 000,00 (три миллиона восемьсот тысяч) руб., 00 коп., в т. ч.:
- за счет средств бюджета СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ – 3 800 000,00 (три миллиона восемьсот тысяч) руб., 00 коп.
3.6. Валютой платежа Контракта является российский рубль.
3.7. Оплата за фактически выполненные работы, производится Заказчиком в пределах цены Контракта в безналичной форме в сроки и в размерах, которые установлены настоящим Контрактом, Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом Графика исполнения контракта (Приложение № 2 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ в полном объеме не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами, в электронном виде усиленной электронной подписью, используя функционал единой информационной системы, акта приемки законченных работ (Приложение № 5 к Контракту), после подписания акта приема-передачи проектной документации (Приложение №4 к Контракту), при предоставлении Подрядчиком Заказчику счета и (или) счета-фактуры (при наличии).
Результаты проектных работ без положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства не принимаются к приемке и оплате Заказчиком.
3.8. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.9. Авансовый платеж по данному Контракту не предусмотрен.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
4.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять контроль за соблюдением сроков исполнения Контракта, предусмотренных Графиком исполнения контракта (Приложение №2 к Контракту). 
4.1.3. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
4.1.4. Запрашивать у Подрядчика любую информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
4.1.5. Отказаться от приемки выполненных работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.
4.1.7. Осуществлять контроль за объемами выполняемых работ, с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиях Контракта.
4.1.8. Требовать расторжения настоящего Контракта в порядке и случаях, предусмотренных разделом 13 Контракта.
4.1.9. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками работ по Контракту.
4.1.10. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления Заказчиком и/или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх объема фактически выполненных работ, завышения стоимости выполненных работ. 
4.1.11. В случае отсутствия надлежащим образом оформленной исполнительной документации Заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении акта приемки законченных работ (Приложение № 5 к Контракту) за отчетный период.
4.1.12. Требовать от Подрядчика полного выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Контракту.
4.1.13. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Контрактом.
4.1.14 Удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
4.1.15. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.2. Своевременно принять надлежащим образом выполненные работы в соответствии с разделом 7 Контракта. 
Осуществлять приемку результатов выполненных работ по Контракту в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение № 2 к Контракту) который является приложением  к Контракту и его неотъемлемой частью после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
4.2.3. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Графика оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ в полном объеме не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами, в электронном виде усиленной электронной подписью, используя функционал единой информационной системы, акта приемки законченных работ (Приложение № 5 к Контракту), после подписания акта приема-передачи проектной документации (Приложение №4 к Контракту), при предоставлении Подрядчиком Заказчику счета и (или) счета-фактуры (при наличии)
4.2.4. Согласовать представленную Подрядчиком проектную документацию  в соответствие с требованиями, установленными настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения Заказчиком или направить мотивированный отказ в его согласовании с указанием перечня необходимых доработок и исправлений, срока устранения недостатков.
Мотивированный отказ от согласования должен содержать выявленные недостатки, основания несоответствия проектной документации настоящему Контракту, действующему законодательству, нормативным документам.
После устранения недостатков проектная документация согласовывается Заказчиком в порядке, предусмотренном данным пунктом. 
В случае повторного мотивированного отказа Заказчика от согласования, проектная документация считается не представленной в установленный Контрактом срок. 
Мотивированный отказ Заказчика от согласования проектной документации не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
Утвердить проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу и получившую положительное заключение проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства в соответствие с требованиями, установленными настоящим Контрактом, в течение 10 календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи такой документации.
 4.2.5. Направить в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требование об оплате неустоек (штрафов, пеней).
 4.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о дефектах и недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после их обнаружения.
 4.2.7. Назначить ответственных лиц, уполномоченных осуществлять функции заказчика.  
4.2.8. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.
4.2.9. По запросу Подрядчика в течение 2-х рабочих дней выдать доверенность на проведение от имени Заказчика государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства,  а также выполнения иных обязательств Подрядчика, для которых требуется соответствующее письменное полномочие от имени Заказчика.
Для выполнения возложенных обязанностей Подрядчик от имени Заказчика в целях проведения государственной экспертизы и получения положительного заключения, наделяется правами и полномочиями, предусмотренными постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
4.2.10. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
4.2.11. Проводить экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
4.2.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
4.2.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.
5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик вправе:
5.1.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Контракта и своевременной оплаты при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту надлежащим образом.
5.1.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.  
5.1.3. В соответствии с условиями Контракта запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ по Контракту.
5.1.4. Осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя,  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком.
5.1.5. Привлечь для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом,  субподрядчиков, обладающих знаниями, квалификацией, специальным оборудованием, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ, с заключением соответствующих договоров субподряда.     
В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по Контракту.
В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядчиков Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту. 
5.2. Подрядчик обязан: 
5.2.1. Исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями Контракта и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
5.2.2. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
5.2.3. По требованию Заказчика предоставить действующие на момент предоставления выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства, реконструкции, капитального ремонта по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» в отношении Подрядчика или привлеченных им к исполнению Контракта субподрядных организаций, если Подрядчик или привлеченные им субподрядные организации в соответствии с действующим законодательством должны быть действующими членами саморегулируемой организации для выполнения соответствующих видов работ.
В случае, если для выполнения отдельных видов работ по Контракту в соответствии с требованиями градостроительного законодательства требуется наличие действующего членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации, Подрядчик вправе выполнять такие работы при условии, что он является действующим членом соответствующей саморегулируемой организации. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна только такому лицу, которое является действующим членом соответствующей саморегулируемой организации.
5.2.4. В случае выполнения работ, для которых обязательно наличие лицензии в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующей лицензии. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна только такому лицу, которое обладает соответствующей лицензией и соответствует установленным требованиям.
5.2.5. В случае изменения реквизитов, в том числе фактического местонахождения, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме, путем направления дополнительного соглашения к Контракту, сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов.
5.2.6. В течение 3-х (трёх) рабочих дней с момента заключения Контракта представить Заказчику список ответственных лиц, представляющих интересы Подрядчика, с надлежащим образом оформленными полномочиями. В списке необходимо указать: Ф.И.О., должность, полномочия и обязанности в рамках исполнения Контракта, контактный номер телефона, адрес электронной почты.
5.2.7. Принять на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и в сроки, установленные Контрактом, в том числе Графика исполнения контракта (Приложение № 2 к Контракту), выполнение инженерных изысканий, осуществить подготовку проектной и рабочей документации, получить положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства.
В сроки, установленные Графиком исполнения контракта (Приложение № 2 к Контракту), Подрядчик предоставляет Заказчику Отчет(ы) о выполнении отдельных видов работ (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания) в целях контроля за ходом исполнения Подрядчиком промежуточных сроков и факта выполнения отдельных видов работ.
Передача Подрядчиком отчета(ов) Заказчику не является приемкой выполненных работ по настоящему Контракту и не является основанием для оплаты.
В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.
5.2.8. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
5.2.9. Собрать в установленном порядке необходимые согласования, разрешения, технические условия и подготовить пакет исходно-разрешительной документации для выполнения проектных работ.
5.2.10. В течение 3-х календарных дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику копию приказа о закреплении главного инженера проекта по выполнению проектных работ, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов соответственно в области архитектурно-строительного проектирования, а также уполномоченного лица, курирующего проектные работы по объекту. Вместе с приказом Подрядчик обязан предоставить в письменной форме контактные данные указанных лиц (e-mail, номера рабочего и сотового телефонов).
5.2.11. Обеспечить при проведении изыскательских работ выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя, ликвидировать и, при необходимости, тампонировать все скважины и шурфы, пройденные изыскателями в процессе изыскательских работ; 
5.2.12. В течение 7 рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик с сопроводительным письмом предоставляет Заказчику 1 экземпляр Программы производства работ по инженерным изысканиям в соответствии с требованиями «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
5.2.13. Результат работ по инженерным изысканиям должен быть достоверным и достаточным для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, а также для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. Расчетные данные в составе результата работ должны быть обоснованы Подрядчиком.
5.2.14. По запросу Заказчика Подрядчик обязан в течение 2-х рабочих дней с даты запроса предоставить в электронном виде результаты фактически выполненных изыскательских и проектных работ на дату запроса.
5.2.15. При выполнении работ по комплексу проектных работ, выполнять работы самостоятельно при наличии членства в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, либо привлекать для таких работ субподрядчиков, являющихся членами саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.
5.2.16. Выполнить все работы по разработке проектной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующих нормативных документов (СНиП, СанПиН, НПБ, СП, ТУ, ГОСТ и пр.), а также другими нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения Сторонами.
5.2.17. Разработать сметную документацию, входящую в состав проектной документации, с учетом действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.
5.2.18. Согласовывать разработанную проектную и рабочую документацию с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями, надзорными и другими компетентными органами, заключение которых необходимо получить для определения соответствия результата работ Подрядчика установленным требованиям, в том числе с организациями, выдавшими технические условия.
С целью минимизации процесса комплекса проектных работ разрабатываемая проектная документация может быть представлена Заказчику для согласования по разделам в более ранние сроки чем предусмотрено условиями Контракта. Документация предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе официальным письмом, по указанным в Контракте адресам. Заказчик осуществляет проверку полученных документов в течение 5 рабочих дней и направляет официальное согласование или мотивированные замечания, обязательные для Подрядчика к исполнению.
5.2.19.  По требованию Заказчика Подрядчик обязан направить главного инженера проекта по выполнению инженерных изысканий и/или главного инженера проекта по выполнению проектных работ по месту нахождения Заказчика в течение 2 рабочих дней для разрешения вопросов, связанных с комплексом проектных работ или изысканиями соответственно.
5.2.20. По доверенности от Заказчика своими силами и за свой счет получить и предоставить Заказчику положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, заключение с устранением всех полученных замечаний от экспертной организации.
5.2.21. Гарантировать качество проектной документации и за свой счет осуществлять их корректировку весь период проведения комплекса проектных работ объекта. Обеспечить применение в проектной документации передовых технологий.
5.2.22. В процессе комплекса проектных работ своевременно вносить в проектную документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов, без дополнительной оплаты.
5.2.23. Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства предоставить в адрес Заказчика заверенную копию указанного договора, а также платежных документов, подтверждающих их оплату.
5.2.24. Выдать Заказчику проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, с учетом требований Технического задания (Приложение № 1 к Контракту). Отчеты по инженерным изысканиям выдать в 3 экземплярах в бумажном виде и в 1 экземпляре на электронном носителе. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства  выдать в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.
5.2.25. В случае выявления недостатков в проектной документации Подрядчик обязан произвести за свой счет корректировку и представить Заказчику откорректированную проектную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления недостатков.
5.2.26. Подрядчик обязуется в случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы за свой счёт обеспечить её повторное проведение.
5.2.27. Осуществлять оформление документов о приемке выполненных работ в электронном виде, используя функционал единой информационной системы.
5.3. Подрядчик не вправе:
5.3.1. Продавать или передавать проектную документацию на объект или его отдельную часть третьим лицам, в том числе переуступать право требования по обязательствам, возникшим из условий настоящего Контракта. 
5.3.2. Производить земляные работы без разрешения на производство земляных работ.
[bookmark: P227]6. Контроль Заказчика за исполнением Контракта
6.1.	При осуществлении контроля и надзора за ведением работ представитель Заказчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.	Для проверки соответствия качества используемых работ, установленных Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
7. Сдача и приемка выполненных работ
7.1. Все документы по приемке работ оформляются в электронном виде, с использованием функционала единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе. Документ о приемке, должен содержать и соответствовать всем требованиям, установленным ч. 13, 14, ст. 94 ФЗ № 44-ФЗ.
7.2. Приемка и оплата выполненных работ осуществляется на основании Графика исполнения контракта (Приложение № 2 к Контракту), с учетом условий Контракта, после подписания  акта приемки законченных работ (Приложение № 5 к Контракту), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
7.3. По окончании выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику результаты выполненных работ, в том числе положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, проектную документацию, рабочую документацию, в количестве предусмотренным Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), 2 экземпляра Акта приема-передачи проектной документации (Приложение №4 к Контракту), подписанных и заверенных печатью Подрядчика (при наличии печати). Документы предоставляются в адрес Заказчика официальным письмом с обязательной описью направляемого перечня документов.
7.4. В течение 5 рабочих дней Заказчиком осуществляется приемка выполненных проектных работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте. При отсутствии замечаний к результату работ, Заказчик подписывает Акт приема-передачи проектной документации (Приложение № 4 к Контракту) (далее – Акт) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта с указанием срока устранения дефектов (недоработки), или иных несоответствий в выполненных работах условиям настоящего Контракта, в том числе в случае выявления некомплектности проектной документации, несоответствия Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту) и иным исходным данным, либо иных недостатков. 
Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном ст. 94 Федерального закона о контрактной системе. 
7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, Подрядчик в течение срока, указанного в мотивированном отказе от подписания Акта, а если срок не указан, то в течение 5 рабочих дней с момента его получения обязан рассмотреть мотивированный отказ, устранить замечания и передать Заказчику исправленную проектную документацию, либо представить мотивированный ответ об отсутствии оснований для устранения замечаний. Доработанные Подрядчиком документы рассматриваются Заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом и пунктом 7.4. Контракта.
7.6. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 7.5. настоящего Контракта, работы считаются невыполненными и оплате не подлежат.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.    
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.
8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты штрафа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017г. № 1042 (далее по тексту – Правила), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000,00 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно):
б) 5 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000,00 рублей, если цена контракта превышает 100 000 млн. рублей (включительно)
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, а также в соответствии с ч.30 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8  Правил):
[bookmark: dst100020]а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: dst100021]б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100022]в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100023]г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 и устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей
8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1 000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000,00 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000,00 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) определяемой в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.12. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
8.13.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.
8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнении обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по Контракту осуществляется на основании документа о приемке, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) по Контракту.
8.17. В случае нарушения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) срока представления документов, предусмотренного пунктом 3.7 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.2 – 8.5 настоящего Контракта.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, 00 коп. 
В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена участником закупки на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Администрация сельского поселения Кельтеевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан
ИНН/КПП: 0227000661/022701001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Башкортостан г. Уфа
ЕКС: 40102810045370000067
К/С: 03232643806334300100
БИК ТОФК 018073401
лицевой счет 05013067140
В назначении платежа указывается: за обеспечение исполнения контракта проводимого электронного аукциона по …. (указывается наименование предмета закупки, номер закупки и наименование или фамилия и инициалы участника закупки, с которым заключается контракт. НДС не облагается.).
9.2. Заказчик возвращает Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта выбрана Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в срок не более пятнадцати дней с даты исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
9.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии.  Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, а также требования к независимой гарантии должны соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, а также дополнительным требованиям к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона 44-ФЗ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ № 44-ФЗ
9.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по Контракту, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется в течение 10-ти (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в размере, уменьшенном на размер выполненных обязательств по Контракту. При этом может быть изменен способ обеспечения контракта.
Сумма обеспечения Контракта подлежит удержанию Заказчиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по Контракту в предусмотренном законодательством порядке.
9.5. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Поставщик (Подрядчик, Исполнитель).
9.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 ФЗ № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 ФЗ № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
9.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ № 44-ФЗ.
9.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 ФЗ № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 ФЗ № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
 9.9. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 ФЗ № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
9.10. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 ФЗ № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных ФЗ № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
10. Срок действия Контракта
10.1 Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 2023 г.
10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11. Изменение и расторжение Контракта
11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе и настоящим Контрактом.
11.2. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Контракту. 
11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.
11.3.1. В рамках настоящего Контракта Стороны признают, что существенным нарушением при исполнении Контракта является нарушение, предусмотренное ст.450 ГК РФ, а также:
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, более чем на 5 (пять) календарных дней;
- установление факта проведения ликвидации подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства;
- установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- неоднократное (не менее 2-х раз) неисполнение требований Заказчика, выданных Подрядчику в целях надлежащего выполнения условий Контракта;
- однократное выявление в ходе исполнения настоящего Контракта факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
Уведомление считается доставленным при получении подтверждении о получении.
[bookmark: P456]12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
12.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Республики Башкортостан.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
13.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.
14. Права на результаты интеллектуальной деятельности
14.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ.
14.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами Акт приема-передачи проектной документации (Приложение №4 к Контракту) в соответствии с условиями Контракта.
14.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ.
14.4. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
14.5. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.
15. Прочие условия
15.1. Настоящий контракт заключён в электронной форме с применением усиленных электронных подписей в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Также стороны вправе подписать настоящий контракт в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Подрядчика, другой – у Заказчика.
15.2. Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по Контракту ведутся на русском языке.
[bookmark: P477]15.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
15.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
15.5. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.
[bookmark: P480]15.6. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
- сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
15.7. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения места нахождения, иных контактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на которые в соответствии с условиями Контракта должны производиться платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.
15.8. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в 10-дневный срок уведомляет об этом Подрядчика. В 10-дневный срок со дня получения уведомления Заказчика Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту об изменении условий Контракта либо расторгают Контракт в связи с невозможностью его исполнения.
Не допускается прием и оплата Работ по Контракту, произведенных после получения Подрядчиком уведомления от Заказчика об уменьшении лимитов бюджетных обязательств.
15.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.10. Уступка прав требования по Контракту не допускается.
15.11. Подрядчик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что он тщательно изучил и проверил документацию по Объекту, техническое задание и всю другую документацию к проводимому электронному аукциону, полностью ознакомился со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принял на себя риск и трудности выполнения работ.
[bookmark: P485]15.12. Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.13. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
Приложение № 1. Техническое задание;
Приложение № 2. График исполнения контракта;
Приложение № 3. График оплаты выполненных по контракту работ;
Приложение № 4. Акт приема-передачи проектной документации;
Приложение № 5. Акт приемки законченных работ.
18. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Администрация сельского поселения Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ
Юр. адрес: 452857, Республика Башкортостан, Калтасинский район, д.Большой Кельтей, ул. Колхозная, д. 13
Тел. 8 (34779) 4-63-74
эл. адрес: keltey2@mail.ru
ИНН/КПП 0227000661/022701001
ОКПО 04277661  ОГРН 1020201010466
Банковские реквизиты:
л/с 02100000005
ЕКС 40102810045370000067
КС 03231643806334300100
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа 
БИК ТОФК 018073401






Глава сельского поселения:  

_________________/ У. Е. Батыршина /

	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Дом Проект»
Почтовый адрес:  Россия, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 15 секция 2А, бизнес центр «Фестиваль», офис №5
Юр. адрес: Россия, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 15 помещение 12 А
Тел/ факс: 89870389565, 89870207888
Эл. адрес: info@stroydom-proekt.pro
ИНН / КПП: 0278951143/027801001
ОГРН 1190280045691
Банковские реквизиты:  
р/с 40702 810 2 29330 001477
в ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
ОКТМО 80701000001 
ОКПО 40858218
Дата постановки на учет: 30.07.2019 г.


Директор:

___________________ / Д. И. Муртазин /




Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ 1/22 от «___» _______ 2022 г.

[bookmark: P612]


Техническое задание
на выполнение работ по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» по объекту «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Большой Кельтей Калтасинского района Республики Башкортостан» и по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест в д.Кшлау-Елга»  по объекту «Строительство школы на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест в  д. Большой Кельтей Калтасиснкого района Республики Башкортостан»





Прикреплено отдельно в виде файла






	Заказчик:
Глава сельского поселения  


_________________/ У. Е. Батыршина /

	Подрядчик:
Директор ООО «СДП»


_________________/ Д. И. Муртазин /
                                                 




















Приложение № 2
к муниципальному контракту
№ 1/22 от «___» _______ 2022 г.

ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
на выполнение работ по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» по объекту «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Большой Кельтей Калтасинского района Республики Башкортостан» и по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест в д.Кшлау-Елга»  по объекту «Строительство школы на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест в  д. Большой Кельтей Калтасиснкого района Республики Башкортостан»


	Наименование работ по контракту
	Срок выполнения работ
	Стоимость, (руб.)


	
	начало
	окончание
	

	Выполнение работ по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» по объекту «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Большой Кельтей Калтасинского района Республики Башкортостан» и по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест в д.Кшлау-Елга»  по объекту «Строительство школы на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест в  д. Большой Кельтей Калтасиснкого района Республики Башкортостан»
	с момента заключения Контракта
	01 августа 2022 г.
	700 000,00

	
	01 января 2023 г.
	01 августа 2023 г.
	3 800 000,00




	Заказчик:
Глава сельского поселения  


_________________/ У. Е. Батыршина /

	Подрядчик:
Директор ООО «СДП»


_________________/ Д. И. Муртазин /
                                                 







Приложение № 3
к муниципальному контракту
№ 1/22 от «___» _______ 2022 г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
на выполнение работ по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» по объекту «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Большой Кельтей Калтасинского района Республики Башкортостан» и по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест в д.Кшлау-Елга»  по объекту «Строительство школы на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест в  д. Большой Кельтей Калтасиснкого района Республики Башкортостан»

	№
п/п
	Наименование комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику, руб.

	Сумма к оплате
(руб.)
	Сроки оплаты за выполненный комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ

	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	

	1
	Выполнение работ по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Явгильдино, Караидельского района РБ» по объекту «Строительство многофункционального сельского дома культуры в д. Большой Кельтей Калтасинского района Республики Башкортостан» и по заданию на выполнение комплекса проектных работ по привязке проекта повторного применения «Строительство общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест в д.Кшлау-Елга»  по объекту «Строительство школы на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест в  д. Большой Кельтей Калтасиснкого района Республики Башкортостан»
	Авансовый платеж по данному контракту не предусмотрен
	700 000,00
	3 800 000,00
	Оплата за фактически выполненные работы, производится Заказчиком в пределах цены Контракта в безналичной форме в сроки и в размерах, которые установлены настоящим Контрактом, Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом Графика исполнения контракта (Приложение № 2 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ в полном объеме не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами, в электронном виде усиленной электронной подписью, используя функционал единой информационной системы, акта приемки законченных работ (Приложение № 5 к Контракту), после подписания акта приема-передачи проектной документации (Приложение №4 к Контракту), при предоставлении Подрядчиком Заказчику счета и (или) счета-фактуры (при наличии).




	Заказчик:
Глава сельского поселения  


_________________/ У. Е. Батыршина /

	Подрядчик:
Директор ООО «СДП»


_________________/ Д. И. Муртазин /
                                                 



Приложение № 4
к муниципальному контракту
№ 1/22 от «___» _______ 2022 г.

[bookmark: P1100]форма (образец)


АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


___________                                                                                                     «     »                   20__ г.



___________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________________, действующий ____ на основании ___________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________, действующий ___ на основании _____________________________, с другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи проектной документации (далее - Акт) о нижеследующем:
В соответствии с условиями Контракта Подрядчик передал, а Заказчик принял следующие документы: 


	№
	Наименование документа
	Дата документа
	Номер документа
	Форма
	Лист

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Стоимость выполненных работ составляет: _______,(__________) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ % (______) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.
Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Передал документы:	                                                  Принял документы:
	Подрядчик:


______________________/________________/  
	Заказчик:


_______________________/________________/  

	«_____» _________________ 20__ г.                                       
	«_____» _____________ 20__ г.                                       

	М.П.   (при наличии)                                  
	М.П.  




              ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН:                                             ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН:
	Заказчик:
Глава сельского поселения  


_________________/ У. Е. Батыршина /

	Подрядчик:
Директор ООО «СДП»


_________________/ Д. И. Муртазин /
                                                 




Приложение № 5
к муниципальному контракту
№ 1/22 от «___» _______ 2022 г.
 

(ФОРМА, ОБРАЗЕЦ)


УТВЕРЖДАЮ

	

	(должность)

	
	
	

	(подпись)
	(расшифровка подписи)

	

	Заказчик
	
	по ОКПО
	

	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	
	 
	по ОКПО
	

	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Объект
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	(наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Контракт
	номер 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с                  
	по
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость в соответствии с Контрактом
	
	 
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	                       Наименование работ
	
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции по техническому заданию
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	                                  3
	
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего по акту
 
	
	Х
	 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сдал:
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	М.П. (при наличии)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Принял:
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Экспертиза выполненных работ проведена, результаты работ соответствуют условиям Контракта (заполняется при необходимости)
	 
	
	 
	
	 

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Заказчик:

____________________/_____________ /
	Подрядчик:

_______________/ ____________ /







                                    ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН:                                                                                  ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН:
	Заказчик:
Глава сельского поселения  


_________________/ У. Е. Батыршина /

	Подрядчик:
Директор ООО «СДП»


_________________/ Д. И. Муртазин /
                                                 



